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ELŐTERJESZTÉS 

TOP -PLUSZ -1.2.3-21 Belterületi közutak fejlesztése - Belterületi gyűjtőutak 
komplex fejlesztése Biatorbágyon c. projekt kivitelezési munkáinak 

közbeszerzési eljárásának megindításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzata a fenti tárgyú TOP_PLUSZ-1.2.3-21 pályázaton 
támogatást nyert.  
Biatorbágy Város Önkormányzata „Belterületi közutak fejlesztése-belterületi 
gyűjtőutak komplex fejlesztése Biatorbágyon” tárgyban közbeszerzési eljárást 
kíván indítani.  
A közbeszerzés tárgya: építési beruházás.  
A tervezett építési beruházás becsült értéke nettó 196.823.269.- forint (bruttó 249 
965 552.- forint).  
Az eljárás becsült értéke nem éri el a 300.000.000.- ot, de figyelemmel a támogatásból 
való megvalósulás tényére a Kbt.112.§-a szerinti eljárás lefolytatása szükséges.  
A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerint: Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el 
a háromszázmillió forintot, az ajánlatkérő – választása szerint – a közbeszerzési 
eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti 
eljárásrendben irányadó szabályainak a jelen §-ban foglalt eltérésekkel történő 
alkalmazásával is, kivéve ha a beszerzés részben vagy egészben európai uniós 
alapokból finanszírozott. 

A 112/2022.(III.31.) képviselő-testületi határozat a Biatorbágy Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 354/2021.(XII.16.) határozatának módosításáról szóló 
határozatában döntött a pályázaton való részvételről és a Juhász Gyula-Dózsa György 
út felújításáról.  

Az eljárás értéke nem haladhatja meg a nettó 300.000.000.-forintot, de mivel 
pályázati pénzből valósul meg a beszerzés, ezért a „Belterületi közutak 
fejlesztése-belterületi gyűjtőutak komplex fejlesztése Biatorbágyon” tárgyú 
közbeszerzési eljárást indít a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény Harmadik 
Része és a 112. §. (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás lefolytatása indokolt.  

Kérem, hogy a Bizottság és a Képviselő-testület hozza meg döntését a napirenddel 
kapcsolatban. 

Biatorbágy, 2023. február 7. 
                                                                               Tarjáni István sk. 
                                                                                polgármester     

 

 

Város Polgármestere 
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. 
Telefon: 06 23 310-174/213 mellék • Fax: 06 23 310-135  

E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 

 



 
 

 
                                                  HATÁROZATI JAVASLAT  
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 
…/2023. (II. 23.) számú határozata 

 
TOP -PLUSZ -1.2.3-21 Belterületi közutak fejlesztése - Belterületi gyűjtőutak 

komplex fejlesztése Biatorbágyon c. projekt kivitelezési munkáinak 
közbeszerzési eljárásának megindításáról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
1) megtárgyalta „Belterületi közutak fejlesztése-belterületi gyűjtőutak komplex 

fejlesztése Biatorbágyon” tárgyában közbeszerzési eljárás kiírásáról szóló 
előterjesztést; 

 
2) és a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII törvény Harmadik rész 112.§ (1) 

bekezdés b) pontja szerinti eljárást indít.  
 

3) Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

 
Határidő a közbeszerzési eljárás megindítására: 2023. március 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály, Műszaki Osztály 
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Jelmagyarázat

Járda építése

Burkolatmegerősítés

Kapubehajtók és csatlakozó utak

 aszfalt kifutatás

Járdaburkolat szintbe emelése

Tervezett tengely

Tervezett burkolatszél

Tervezett kiemelt szegély

Tervezett szegély lesüllyesztése

2 cm fellépő magasságra

Tervezett K vízelvezetős szegély

Tervezett kerti szegély

Szelvényszám4+668

Zöldfelület

Keresztrepedések javítása
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Járda építése 20 mh.
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Jelmagyarázat:

Járda építése kapubehajtókban

piros térkő

Burkolatmegerősítés

Kapubehajtók és csatlakozó utak

 aszfalt kifutatás

Járdaburkolat szintbe emelése

Szelvényezett  tengely szerinti

szelvényszám

4+668

Járda építése

szürke térkő

Burkolatmegerősítés szervízút és zsákutca

Tervezett tengely

Tervezett burkolatszél

Tervezett paliszád szegély

Tervezett szegély lesüllyesztése

2 cm fellépő magasságra

Tervezett K vízelvezetős szegély

Tervezett kerti szegély

Keresztrepedések javítása

Tervezett gravitációs csatorna

Tervezett folyóka

Tervezett kiemelt szegély
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KÖLTSÉG (Ft)

1 0

2 0

3 0

7 0

NETTÓ AJÁNLATI ÁR 0

ÁFA 27% 0

AJÁNLATI ÁR 0

Biatorbágy, Juhász Gyula út felújítása 

KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS ÖSSZESÍTŐ

SZAKÁGAK

ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK

KÖZMŰVEZETÉKEK

ÚTÉPÍTÉS

FORGALOMTECHNIKA

1



Tétel

szám
Megnevezés Egység Mennyiség Egységár (Nettó Ft/egység) Költség (Ft)

1 ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK

10-26 Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás (fő és mellékút) km 0,58 0,00 Ft

10-33 Ideiglenes forgalomterelési terv elkészítése mellékút km 0,58 0,00 Ft

Közműkezelők szakfelügyelete ó 56,00 0,00 Ft

2 KÖZMŰVEZETÉKEK

20-010 Közmű feltárás kutató gödörrel burkolatlan területen m3 5,00 0,00 Ft

24 CSATORNA VEZETÉKEK

24-2 Víz és Csapadékvízcsatornák kiváltása/építése

24-243 Tisztító akna fedlap szintbehelyezés db 18,00 0,00 Ft

24-244 Víznyelő rácsok szintbehelyezése db 8,00 0,00 Ft

24-246
Víznyelőrácsok pótlása a régi eltávolításával, új öntöttvas 

rács beépítésével
db 9,00 0,00 Ft

3 ÚTÉPÍTÉS

31 ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

31-2 Bontási munkák 

31-220 Útburkolatok bontása

31-221 Aszfalt útburkolatok táblás bontása m2 48,00 0,00 Ft

31-230 Aszfalt útburkolatok profil marása

31-232 Aszfaltburkolat profilba marása m3 47,00 0,00 Ft

31-240 Egyéb burkolatok bontása

31-241 Járdaburkolatok bontása m2 8,00 0,00 Ft

31-260 Bontás kis felületen

31-261 Burkolatszél  vágás m 575,00 0,00 Ft

31-270 Kiemelt, döntött vagy süllyesztett szegély bontása m 442,00 0,00 Ft

31-4 Közművek fedlapjainak szintbehelyzése, cseréje

31-421 Gázelzáró szintbehelyezése db 2,00 0,00 Ft

31-451 Egyedi aknafedlapok szintbehelyzése db 2,00 0,00 Ft

32 FÖLDMUNKÁK 

32-6 Földműszerkezet bevágás

32-610 Földmű építése bevágásból (járdánál) m3 131,00 0,00 Ft

32-611 Altalaj tömörítése bevágásban m2 335,00 0,00 Ft

32-613 Bevágásból felesleges föld elszállítása m3 131,00 0,00 Ft

32-8 Alakító földmunkák

32-831 Tereprendezés sík felületen m2 335,00 0,00 Ft

33 Burkolat alapok 

33-0 Burkolat alapok ( kötőanyag nélküli)

33-009 FZKA 0/63 jelű kötőanyag nélküli burkolatalap m3 51,00 0,00 Ft

33-1 Burkolat alapok (hidraulikus kötőanyagú)

33-142 CKt-4 jelű hidraulikus kötőanyagú burkolatalap m3 51,00 0,00 Ft

34 ÚTBURKOLATOK 

34-0 Feszültségelnyelő bevonat

34-020
SAM feszültségelnyelő réteg aszfalterősítő-rács 

beépítésével  hidraulikus kötőanyagú burkolatalapra
m2 48,00 0,00 Ft

34-4 Kötőrétegek

34-444 AC-22 kötő (mF) GmB 45/80-55 vagy PmB 45/80-65 m3 5,00 0,00 Ft

34-5 Kopórétegek

34-503 Modifikált bitumenes tömítőszalag beépítése m 61,00 0,00 Ft

34-51 Aszfalt kopórétegek

34-522 AC-11 kopó (F) B 50/70 m3 152,00 0,00 Ft

36 EGYÉB ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK

36-231
Kiemelt szegély készítése előregyártott elemekből vagy 

monolit kivitelben
m 107,00 0,00 Ft

36-233
Kiemelt vízelvezetős ("K") szegély készítése 

előregyártott elemekből  vagy monolit kivitelben
m 335,00 0,00 Ft

36-242 Kerti szegély m 209,00 0,00 Ft

Kiemelt szegély újra fugázása m 180,00 0,00 Ft

36-411 Térkő burkolatok 6 cm vtg. beton idomkőből m2 335,00 0,00 Ft

36-414 Taktilis térkő burkolat építése m2 20,00 0,00 Ft

36-415 Térkő burkolatok átépítése, szintre emelése m2 174,00 0,00 Ft

36-416 Ágyazó zúzalék terítése 2/4 m3 10,00 0,00 Ft

7 FORGALOMTECHNIKA 

73 FÜGGŐLEGES JELZÉSEK

73-100 Új KRESZ-táblák elhelyezése db 5,00 0,00 Ft

73-101 Kiegészítő táblák elhelyezése db 3,00 0,00 Ft

73-150 Új KRESZ-tábla-oszlop elhelyezése Ø 76 5 m-ig db 5,00 0,00 Ft

73-250 Meglévő KRESZ-tábla-oszlop áthelyezése db 2,00 0,00 Ft

2



Tétel

szám
Megnevezés Egység Mennyiség Egységár (Nettó Ft/egység) Költség (Ft)

74 VÍZSZINTES JELZÉSEK

74-150 Burkolati jelek gépi festéssel fehér színben (tartós jelek) m2 24,00 0,00 Ft

74-250 Burkolati jelek kézi festéssel fehér színben (tartós jelek) m2 29,00 0,00 Ft

74-251 Burkolati jelek kézi festéssel sárga színben (tartós jelek) m2 5,00 0,00 Ft

75 EGYÉB FORGALOMTECHNIKA

75-722
Napelemes sárga villogó kiépítése (LED fényforrású, 5 

elemes, detektorral, oszloppal, táblával)
db 2,00 0,00 Ft

Tatabánya, 2022. április 14. Tánczos István

Tervező

KÉ-K/11-0194
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KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS_Teljes szakasz

SZAKÁGAK

ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK

KÖZMŰVEZETÉKEK

ÚTÉPÍTÉS

VÍZÉPÍTÉS

FORGALOMTECHNIKA

NÖVÉNYTELEPÍTÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM
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Tétel

szám
Megnevezés Egység Mennyiség Egységár (Nettó Ft/egység) Költség (Ft)

1 ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK

10-26 Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás (fő és mellékút) km 0,78 0,00 Ft

10-33 Ideiglenes forgalomterelési terv elkészítése mellékút km 0,78 0,00 Ft

Közműkezelők szakfelügyelete ó 56,00 0,00 Ft

2 KÖZMŰVEZETÉKEK

20-010 Közmű feltárás kutató gödörrel burkolatlan területen m3 7,00 0,00 Ft

24 CSATORNA VEZETÉKEK

24-2 Víz és Csapadékvízcsatornák kiváltása/építése

24-231
Csapadékvízcsatorna építése műanyag csőből NA < 40 

cm
m 69,00 0,00 Ft

24-238 Csapadékvíz tisztító akna építés db 3,00 0,00 Ft

24-240 Víznyelő akna építés db 1,00 0,00 Ft

24-243 Tisztító akna fedlap szintbehelyezés db 8,00 0,00 Ft

24-244 Víznyelő rácsok szintbehelyezése db 8,00 0,00 Ft

24-246
Víznyelőrácsok pótlása a régi eltávolításával, új öntöttvas 

rács beépítésével
db 8,00 0,00 Ft

24-251 Tisztítóakna tisztítása db 1,00 0,00 Ft

24-256 Víznyelő akna tisztítása db 2,00 0,00 Ft

3 ÚTÉPÍTÉS

31 ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

31-1 Terület előkészítés

31-110 Terület tisztítások

31-113 Bozót és cserje irtás m2 80,00 0,00 Ft

31-130 Egyes fák kiszedése

31-131 Egyes fák kiszedése 20 cm átmérőig db 7,00 0,00 Ft

31-132 Egyes fák kiszedése 21-40 cm átmérő között db 1,00 0,00 Ft

31-2 Bontási munkák 

31-220 Útburkolatok bontása

31-221 Aszfalt útburkolatok táblás bontása m2 1,26 0,00 Ft

31-230 Aszfalt útburkolatok profil marása

31-232 Aszfaltburkolat profilba marása vastagság m3 62,00 0,00 Ft

31-240 Egyéb burkolatok bontása

31-241 Járdaburkolatok bontása m2 448,00 0,00 Ft

31-260 Bontás kis felületen

31-261 Burkolatszél  vágás m 134,00 0,00 Ft

31-270 Kiemelt, döntött vagy süllyesztett szegély bontása m 48,00 0,00 Ft

31-4 Közművek fedlapjainak szintbehelyzése, cseréje

31-421 Gázelzáró szintbehelyezése db 2,00 0,00 Ft

31-451 Egyedi aknafedlapok szintbehelyzése (Vízmű) db 2,00 0,00 Ft

32 FÖLDMUNKÁK 

32-6 Földműszerkezet bevágás

32-610 Földmű építése bevágásból m3 155,00 0,00 Ft

32-611 Altalaj tömörítése bevágásban m2 1046,00 0,00 Ft

32-613 Bevágásból felesleges föld elszállítása m3 155,00 0,00 Ft

32-8 Alakító földmunkák

32-831 Tereprendezés sík felületen m2 1046,00 0,00 Ft

33 Burkolat alapok 

33-0 Burkolat alapok ( kötőanyag nélküli)

33-009 FZKA 0/63 jelű kötőanyag nélküli burkolatalap m3 144,00 0,00 Ft

33-1 Burkolat alapok (hidraulikus kötőanyagú)

33-142 CKt-4 jelű hidraulikus kötőanyagú burkolatalap m3 144,00 0,00 Ft

34 ÚTBURKOLATOK 

34-0 Feszültségelnyelő bevonat

34-020
SAM feszültségelnyelő réteg aszfalterősítő-rács 

beépítésével  hidraulikus kötőanyagú burkolatalapra
m2 14,00 0,00 Ft

34-4 Kötőrétegek

34-444 AC-22 kötő (mF) GmB 45/80-55 vagy PmB 45/80-65 m3 11,50 0,00 Ft

34-5 Kopórétegek

34-503 Modifikált bitumenes tömítőszalag beépítése m 165,00 0,00 Ft

34-51 Aszfalt kopórétegek

34-521 AC-11 kopó (N) B 50/70 vagy B 70/100 m3 28,00 0,00 Ft

34-522 AC-11 kopó (F) B 50/70 m3 120,00 0,00 Ft

34-533 AC-16 kopó (mF) PmB 25/55-655 m3 111,00 0,00 Ft
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Tétel

szám
Megnevezés Egység Mennyiség Egységár (Nettó Ft/egység) Költség (Ft)

36 EGYÉB ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK

36-231
Kiemelt szegély készítése előregyártott elemekből vagy 

monolit kivitelben
m 275,00 0,00 Ft

36-233
Kiemelt vízelvezetős ("K") szegély készítése előregyártott 

elemekből  vagy monolit kivitelben
m 209,00 0,00 Ft

36-237
Süllyesztett szegély készítése előregyártott elemekből  

vagy monolit kivitelben
m 128,00 0,00 Ft

36-242 Kerti szegély m 437,00 0,00 Ft

Paliszád szegély építése m 24,00 0,00 Ft

Kiemelt szegély újra fugázása m 40,00 0,00 Ft

36-411 Térkő burkolatok 6 cm vtg. beton idomkőből m2 655,00 0,00 Ft

36-412 Térkő burkolatok 8 cm vtg. beton idomkőből m2 391,00 0,00 Ft

36-414 Taktilis térkő burkolat építése m2 5,00 0,00 Ft

36-416 Ágyazó zúzalék terítése 2/4 m3 31,40 0,00 Ft

37 BEFEJEZŐ MUNKÁK 

37-130 Padka készítése Z 0/22 dolomit zúzalékkal m3 26,00 0,00 Ft

4 VÍZÉPÍTÉS

42 ÁRKOK ÉS FOLYÓKÁK

42-155
Árokburkolás előregyártott betonlapokkal vagy monolit 

betonból (folyókának)
m2 66,00 0,00 Ft

42-481 Szegélymegnyitás surrantófej kialakítással db 5,00 0,00 Ft

42-482 Rézsűsurrantók építése előregyártott elemekből m 15,00 0,00 Ft

42-483 Surrantótalp kialakítása db 5,00 0,00 Ft

42-513 Meglévő földárok tisztítás és profilrendezés m 220,00 0,00 Ft

42-455 Rácsos folyókák m 6,00 0,00 Ft

44 MŰTÁRGYAK

44-210
Hordalékfogó műtárgy építése

az ülepítőtér  kapacitása ≤ 5 m3
db 1,00 0,00 Ft

7 FORGALOMTECHNIKA 

71 BONTÁSOK

71-110 KRESZ táblák bontása db 3,00 0,00 Ft

71-120 KRESZ tábla oszlop bontása db 3,00 0,00 Ft

71-320 Közúti acélszalagkorlát bontása m 28,00 0,00 Ft

72
ÚTTARTOZÉKOK - VISSZATARTÓ 

RENDSZEREK

72-100
Közúti acélszalagkorlát egyoldali N1 feltartóztatási 

fokozattal
m 8,00 0,00 Ft

72-352
Fényvisszaverő kétoldalú prizma RA2 fóliával 

szalagkorlátra
db 3,00 0,00 Ft

72-380 Acélkorlát acél végelem db 2,00 0,00 Ft

72-450 Gyalogos védőkorlát elhelyezése m 6,00 0,00 Ft

73 FÜGGŐLEGES JELZÉSEK

73-100 Új KRESZ-táblák elhelyezése db 15,00 0,00 Ft

73-101 Kiegészítő táblák elhelyezése db 0,00 Ft

73-150 Új KRESZ-tábla-oszlop elhelyezése Ø 76 5 m-ig db 20,00 0,00 Ft

73-250 Meglévő KRESZ-tábla-oszlop áthelyezése db 0,00 Ft

73-371 Négyzet alakú iránytábla elhelyezése piros-fehér RA2 m2 7,00 0,00 Ft

74 VÍZSZINTES JELZÉSEK

74-150 Burkolati jelek gépi festéssel fehér színben (tartós jelek) m2 35,00 0,00 Ft

74-250 Burkolati jelek kézi festéssel fehér színben (tartós jelek) m2 66,00 0,00 Ft

74-251 Burkolati jelek kézi festéssel sárga színben (tartós jelek) m2 20,00 0,00 Ft

75 EGYÉB FORGALOMTECHNIKA

75-722
Napelemes sárga villogó kiépítése (LED fényforrású, 5 

elemes, detektorral, oszloppal)
db 2,00 0,00 Ft

75-731 Detektor hurok csere jelzőlámpa db 1,00 0,00 Ft

Napelemes közvilágítási kandeláber telepítése (5m magas, 

min 3500 lumen)
db 4,00 0,00 Ft

76 ÚTTARTOZÉKOK

76-118 Forgalomtechnikai tükör elhelyezése tartószerkezettel db 1,00 0,00 Ft

3



Tétel

szám
Megnevezés Egység Mennyiség Egységár (Nettó Ft/egység) Költség (Ft)

8 NÖVÉNYTELEPÍTÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM

83-4 Kerti és peron berendezések

83-421 Pad elhelyezése peronon db 3,00 0,00 Ft

83-422 Szemétgyűjtő elhelyezése peronon db 2,00 0,00 Ft

83-424 Kerékpár tároló 6-10 db 1,00 0,00 Ft

Kültéri asztal elhelyezése db 1,00 0,00 Ft

Kerékpár szervízpont telepítése szerelő készlettel db 1,00 0,00 Ft

Tatabánya, 2022. április 11. Tánczos István

tervező
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BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Biatorbágy
Baross Gábor utca  2/a 
2051

Iktatószám: IKT-2022-600-I1-
00000449/0000008 
Magyar Államkincstár Központ
Budapest, 2023. január 30.
Tárgy: Támogatási szerződés tervezet 
megküldése 

Tisztelt Kedvezményezett!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a 2022.10.18. napján kelt támogatói döntés alapján TOP_PLUSZ-1.2.3-21-
PT1-2022-00026  számú támogatási kérelme feltétellel   támogatásra került és a támogatási szerződés
tervezete elkészült, amelyet a Pályázati E-ügyintézés felületen módjában áll megtekinteni. 

Első mérföldkőig teljesítendő támogatási feltételek: 
1. A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd 
megvalósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2.„A projekttel kapcsolatos elvárások” és 6. 
„Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében 
releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt, melyeket dokumentumokkal szükséges 
igazolni. A beruházás tervezése, megvalósítása esetén be kell tartani a vonatkozó (a Felhívás 13.2 
pontjában megnevezett) Útügyi Műszaki Előírásokat is, melyeknek való megfelelést - engedélyköteles és 
nem engedélyköteles beruházás(ok) esetén egyaránt - tervezői nyilatkozattal szükséges alátámasztani az
1. mérföldkőig. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei közé 
nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges.
2. A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a Felhívás 12.,,Csatolandó mellékletek listája” 
pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns dokumentumok hiánytalanul és a 
Felhívásban leírtaknak megfelelően benyújtásra kerülnek.

A támogatási szerződés Magyar Államkincstár Központ  általi aláírásának feltétele a dokumentumok és
igazolások alábbiakban jelzett határidőben történő hiánytalan és hibátlan beküldése.

A megjelölt dokumentumokat jelen értesítés kézhezvételétől számított 7 napon belül a Pályázati E-
ügyintézés felületen benyújtani szíveskedjék.

A dokumentumok eredeti példányának megőrzése a Kedvezményezett kötelezettsége.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a dokumentumok hiánypótlására egy alkalommal van lehetőség.

Kérjük, hogy ellenőrizze a támogatási szerződés tervezetében szereplő adatokat és amennyiben eltérést
talál  a  jelenleg  aktuális  és  a  szerződés  tervezetben  rögzített  adataihoz  képest,  illetve  a  tervezet
módosítását, kiegészítését találja indokoltnak, azokat 7 napon belül végezze el a Pályázati E-ügyintézés
felületen.  Amennyiben  releváns,  a  változásról  való  tájékoztatást  a  változást  alátámasztó
dokumentumokkal szükséges benyújtania. 

Kérjük  továbbá,  hogy  a  fenti  határidőig  a  támogatási  szerződés  tervezet  adattartalmára  vonatkozó
nyilatkozatot is megküldeni szíveskedjék.



Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a támogatási szerződést a 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet 135. §-ában
meghatározott határidőn belül meg kell  kötni,  azaz a támogatási szerződést e határidőn belül mindkét
félnek alá kell írnia.

Tájékoztatjuk,  hogy  amennyiben  nem  kívánja  igénybe  venni  a  megítélt  támogatást,  módjában  áll  a
támogatási szerződés megkötésétől visszalépni, illetve lemondani a megítélt támogatási összegről. Ezt a
Pályázati E-ügyintézés felületen a vonatkozó nyilatkozat kitöltésével teheti meg.

Tisztelettel:
 

Magyar Államkincstár Központ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Műszaki összefoglaló, szükséges műszaki dokumentumok 
 

Műszaki, szakmai elvárásoknak való megfelelés: 

- A beruházást a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 8. § (1a) bekezdésével 
összhangban kell tervezni és megvalósítani: „A közutak tervezése, fejlesztése során úgy 
kell eljárni, hogy a biztonságos közlekedési feltételek valamennyi, a közúton közlekedni 
jogosult számára biztosítottak legyenek.”, ezért a gyalogos, a kerékpáros és a közösségi 
közlekedési módok biztonságos közlekedési feltételeinek a fejlesztését is tervezni 
szükséges a projektben. Az egyes közlekedési módok tervezésének az elhagyása akkor 
lehetséges, ha a beruházásnak ilyen közlekedési mód felülete vagy útvonala 
egyértelműen nem a része 
 

- A projekt eredményeként egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül 
hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz 
viszonyítva. Pl.: nem elfogadható, ha a beruházást követően nehezebbé válik a 
gyalogosok átkelése adott útszakaszon, vagy ha a kerékpárosok útjukat hálózaton belüli 
„szakadási pont” kialakulása miatt szabályosan csak gyalogosként folytathatják, pl.: 
gyalogos átkelőhelyen csak gyalogosként, ezért a szükséges beavatkozásokat tervezni 
szükséges a projektben, vagy be kell mutatni azok megvalósulását kapcsolódó 
projekt(ek) részeként 

 
- Felújítás, korszerűsítés és átépítés esetén az út teljes szélességében – kettőnél több 

forgalmi sávval rendelkező út esetében minimum 2 forgalmi sáv szélességben –, 
legalább a kopóréteg cseréje szükséges a fejlesztéssel érintett teljes szakaszon 
 

- A beruházás tervezése és megvalósítása esetén be kell tartani a vonatkozó, a Felhívás 
13.2 pontjában megnevezett Útügyi Műszaki Előírásokat (jelen dokumentum végén 
található a szabványok felsorolása). Az útügyi műszaki előírásoknak való megfelelést – 
engedélyköteles és nem engedélyköteles beruházások esetén egyaránt – tervezői 
nyilatkozattal szükséges alátámasztani az első mérföldkőig. Amennyiben a beruházást 
követően a forgalmi sávok burkolatszélessége nem éri el az e-ÚT 03.01.11 „Közutak 
tervezése” (KTSZ) Útügyi Műszaki Előírás „4.2. Belterületi utak kiemelt szegélyek 
közötti elemeinek méretei, m” c. táblázata szerinti értékeket, indokolt esetben 
támogatható az attól eltérő beruházás megvalósítása. A KTSZ-től való eltérés 
indokoltságát (pl.: ha a beépítettség miatt nincs hely az előírásnak megfelelő szélességű 
út kialakítására) be kell mutatni a tervezői nyilatkozatban. Kiemelt szegély nélküli 
belterületi utak esetében a KTSZ 3.7.2. pontjában leírtakat kell alkalmazni 
 

- Elvárás az építési területen lévő vagy tervezett fák védelme érdekében, valamennyi 
építési beruházás esetében, mind a tervezés, mind a kivitelezés során az MSZ 
12042:2019 (Fák védelme építési területeken), valamint a MSZ 12172:2019 (Díszfák és 
díszcserjék ültetése települések közterületein) szabványok előírásainak betartása 
 



- Autóbuszöblök, autóbuszmegállók, autóbusz fordulók, autóbusz peronok, várakozást 
szolgáló helyiségek, esőbeállók, leszállóperonok építése esetén szándéknyilatkozat 
benyújtása szükséges az első mérföldkőig a területileg illetékes közösségi közlekedést 
biztosító közszolgáltatótól a létesítmények használatára vonatkozóan 
 

- Autóbuszöblök, autóbuszmegállók, autóbusz fordulók, autóbusz peronok, várakozást 
szolgáló helységek, esőbeállók, leszállóperonok felújítása esetén igazolni szükséges az 
aktív, meglévő használatot az első mérföldkőig 
 

- Autóbuszöblök felújítása és kiépítése kizárólag bazaltbeton, vagy azzal megegyező 
teherbírású burkolattal és merev pályaszerkezettel támogatható, ettől eltérő 
burkolattípus részletes tervezői indoklás alapján lehetséges, pl.: a forgalmi viszonyokra, 
a járatsűrűségre, üzemeltetési indokra vagy a zajterhelés csökkentésére hivatkozva 
 

- közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések esetén a közúti infrastruktúra 
közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 133/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet szerinti 
közúti biztonsági audit elvégzése is szükséges, amely ajánlásait és megállapításait 
figyelembe kell venni a tervek elkészítésekor. Gyalogátkelőhelyek kivilágítása és 
fejlesztése esetében a közúti biztonsági audit lefolytatásának a kötelezettsége abban az 
esetben áll fenn, ha a balesetek sűrűsödése a támogatási kérelem benyújtását megelőző 
3 évben kimutatható. Új gyalogátkelőhely kialakítása esetén kötelező lefolytatása. 

o Közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések a pályázati felhívás alapján az 
önkormányzati tulajdonú belterületi közutak esetén:  
 közlekedésbiztonság növelését szolgáló elemek építése, felújítása (pl.: 

biztonsági berendezések, forgalomtechnikai jelzések és eszközök, 
sebesség- és forgalomcsillapító településkapuk és/vagy szigetek 
kiépítése, gyalogátkelőhelyek, gyalogos védő szigetek létesítése, 
akusztikai és/vagy optikai fék a forgalomvonzó létesítményekhez). 

 balesetveszélyes útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése, 
balesetveszélyes ívek korrekciója.  

 kerékpáros átvezetések kialakítása.  
 lakott területen belül, önkormányzati tulajdonban lévő, beruházással 

érintett utak nyomvonala mentén közvilágítás közlekedésbiztonság 
érdekében történő kialakítása, bővítése, korszerűsítése (pl.: a 
fenntartható közvilágítás kialakítása). 
 

- Az önkormányzati tulajdonú belterületi útfejlesztések esetén meg kell vizsgálni hálózati 
szempontból a kerékpáros közlekedés helyzetét, és az útburkolaton elhelyezhető 
kerékpárforgalmi létesítményeket szükség szerint a projekt keretében javasolt tervezni 
és kialakítani az e-UT 03.04.13:2019 „Kerékpározható közutak tervezése” c. Útügyi 
Műszaki Előírásban foglaltak szerint. Önálló, gépjárműforgalomtól elválasztott 
kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása, fejlesztése a felhívás keretében nem 
támogatható 
 

- A Felhívás keretében kizárólag az e-UT 03.04.13:2019 „Kerékpározható közutak 
tervezése” c. Útügyi Műszaki Előírásnak megfelelő kerékpár támaszok és tárolók 
kiépítése, továbbá jelenleg az útügyi műszaki előírásnak nem megfelelő támaszok és 



tárolók útügyi műszaki előírásban foglalt paraméterek szerinti korszerűsítése, cseréje 
támogatható 
 

- Kerékpárforgalmi létesítmény kialakítását tartalmazó projekt esetében a Kerékpárút 
Nyilvántartó Rendszer (KeNyi) adatszolgáltatási igazolásainak benyújtása szükséges az 
alábbiak szerint: Kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása esetén, két esetben 
szükséges a releváns mérföldkőhöz (első, illetve második mérföldkőhöz) csatolni a 
Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer (KeNyi) feltöltéséről szóló Magyar Közút NZrt. 
igazolást, azaz az adatszolgáltatási igazolást, amelynek szükségességét a 
kerékpárutakkal összefüggő egyes műszaki adatok nyilvántartásáról szóló 337/2016. 
(XI. 17.) Korm. rendelet írja elő. 
 

- Épületek, épületrészek akadálymentesítése esetében a „Segédlet a közszolgáltatásokhoz 
és egyéb szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez” c. 
dokumentumban megfogalmazottakat, valamint az országos településrendezési és 
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet előírásait szükséges 
figyelembe venni. Gyalogos közlekedéshez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése, 
felújítása, valamint közösségi közlekedési megállók és állomások esetében (pl.: járdák, 
gyalogátkelőhelyek, leszállóperonok) az e-ÚT 03.05.12 Akadálymentes közúti 
létesítmények c. Útügyi Műszaki Előírást kell figyelembe venni és alkalmazni. Attól 
eltérni megfelelően indokolt esetben lehetséges. 
 

- A fényszennyezés negatív hatásainak minimalizálása érdekében kültéri világítás 
korszerűsítése, továbbá újonnan kialakítandó kültéri világítási rendszerek tervezése és 
megvalósítása során alkalmazni szükséges az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 53 - 54. §-ában 
meghatározott követelményeket, valamint a vonatkozó érvényes európai szabványok és 
a helyi szabályozási eszközök követelményeit. A beruházások megvalósítása során 
javasolt „A fényszennyezésről − világosan!” c. szakmai útmutató11 módszertanának 
alkalmazása 
 
 

1. mérföldkő esetében szükséges műszaki dokumentumok: 
- Teljes műszaki dokumentáció, költségvetés az összes érintett tevékenységre 

vonatkozóan 
- Építési engedélyek vagy tervezői nyilatkozatok, hogy az adott tevékenység nem 

hatósági engedélyköteles 
- A fentebb leírt releváns szakmai-műszaki és horizontális feltételeknek való megfelelés 

bemutatása 
- Közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések esetén közúti biztonsági audit jelentés, és 

az abban foglalt ajánlások és megállapítások terveken történő átvezetésének 
bemutatását tartalmazó tervezői nyilatkozat 

- Autóbuszöblök, autóbuszmegállók, autóbusz fordulók, autóbusz peronok, várakozást 
szolgáló helyiségek, esőbeállók, leszállóperonok építése esetén szándéknyilatkozat a 
területileg illetékes közösségi közlekedést biztosító közszolgáltatótól a létesítmények 
használatára vonatkozóan 



- Autóbuszöblök, autóbuszmegállók, autóbusz fordulók, autóbusz peronok, várakozást 
szolgáló helyiségek, esőbeállók, leszállóperonok felújítása esetén szükséges az aktív, 
meglévő használat igazolása 

- Tervezői nyilatkozatok:  
o - a tervezett buszöblök felújítása és kiépítése bazaltbetonnal vagy azzal 

megegyező teherbírású merev burkolattal és pályaszerkezettel történik 
o a tervezett buszöblök bazaltbetontól eltérő burkolattípus választásának 

indoklása 
o a tervezett autóbusz fordulók kialakítása megfelelő teherbírású pályaszerkezettel 

történik 
- MSZ 12042:2019 (Fák védelme építési területeken), valamint a MSZ 12172:2019 

(Díszfák és díszcserjék ültetése települések közterületein) szabványok figyelembe 
vételének igazolása 

- útügyi műszaki előírásoknak való megfelelést – engedélyköteles és nem 
engedélyköteles beruházások esetén egyaránt – tervezői nyilatkozattal szükséges 
alátámasztani 

- Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer (KeNyi) feltöltéséről szóló Magyar Közút NZrt. 
igazolás a tervezési adatszolgáltatás elvégzéséről 

 

Tervezés során figyelembe kell venni az alábbi releváns szabványoknak való megfelelést, a 
megfelelésről tervezői nyilatkozat is szükséges 

e-UT 03.04.13 Kerékpározható közutak tervezése  
e-ÚT 02.01.42. Közúti biztonsági audit módszertan  
e-ÚT 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ)  
e-ÚT 06.02.11 Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai  
e-ÚT 03.07.12 Közutak víztelenítésének tervezése  
e-ÚT 06.03.12 Kisforgalmú utak pályaszerkezet méretezése  
e-ÚT 06.03.13 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése  
e-ÚT 05.01.15 Útépítési kőanyaghalmazok  
e-ÚT 06.03.53 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok  
e-ÚT 05.02.15 Útépítési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt.  
e-ÚT 06.03.21 Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei  
e-UT 05.02.11 Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei  
e-ÚT 06.03.63 Útpályaszerkezetek bevonatai  
e-ÚT 04.03.11 Útburkolati jelek tervezése  
e-ÚT 04.02.11 Közúti jelzőtáblák. A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése  
e-ÚT 09.04.15 Közutak geodéziai előírásai és geometriai követelmények  
e-ÚT 03.05.12 Akadálymentes közúti létesítmények Segédlet a közszolgáltatásokhoz és egyéb 
szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez  
MSZ 12042:2019 Fák védelme építési területeken  
MSZ 12172:2019 Díszfák és díszcserjék ültetése települések közterületein 


	ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ
	elt_TopPlusz12321_belterületi kozutak fejlesztese_0208
	112_belteruleti_utak_354_2021(XII.16)_hatarozat_modositasarol
	354_europai_unios_2021_2027_Forras_utca
	A.04.01_Részletes_helyszínrajz_1_Dózsa_György
	Lapok és nézetek
	620_297_A.04.01


	A.04.01_Reszletes_helyszinrajz_Juhász_Gyula
	Lapok és nézetek
	1346_297_A.04.01


	A.04.02_Részletes_helyszínrajz_2_Dózsa_György
	Lapok és nézetek
	990_297_A.04.02


	A.14_Költségvetés kiírás_Juhász_Gy
	A.14_Költségvetés_kiírás_Dózsa_Gy
	belterületi út pályázati anyag
	belterületi út pályázati anyag

	EPTKD tsz instrukció
	Közbeszerzés EPTK
	Műszaki összefoglaló (1)



