

**K i v o n a t**  
**Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2012. március 20-án megtartott zárt ülésének**  
**jegyzőkönyvéből**

**Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**51/2012. (03.20.) Öh. sz. határozata**

**A KMOP 3.3.1.B jelű, belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtésre kiírt pályázattal összefüggő**  
**kérdésekről**

**Az Iharosi út melletti csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésére közbeszerzési eljárás elbírálásáról**

I. Biatorbágy Város Önkormányzat, a közbeszerzésekről szóló 2012. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontjában foglaltakra hivatkozással és a (8) pontjában foglaltaknak megfelelően hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást kezdeményezett „BIATORBÁGY IHAROSI CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS I. ÜTEM MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE” tárgyában.

II. A Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület döntésének megfelelően a közbeszerzési eljárás értékelése eredményesen és érvényesen lezáródott.

III. A Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra ajánlatot adó érvényes és bírálatra alkalmas pályázat:

PRÍM 41 Kft 2051 Biatorbágy, Rákóczi u. 41.

nettó ajánlati ár: 69.952.965,-Ft ( 5% tartalékkerettel)

IV. A beérkezett ajánlatokról készült összegzést a határozat melléklete tartalmazza.

V. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének ezen határozatának kihirdetésére, a közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére 2011. március. 29-én, a közreműködő szervezet jóváhagyását követően kerül sor.

VI. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes PRÍM 41 Kft 2051 Biatorbágy, Rákóczi u. 41. ajánlattevővel a szerződést megkösse.

VII. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szükséges bruttó 8.834 eFt pótelőirányzatot, mely tartalmazza az 5% tartalékkeretet is, a 2012. évi költségvetés 7. sz. mellékletének 1. pontjában megjelölt általános tartalék évközi többletigény forrásaként 5.000 eFt , 3.b. pontjában „bölcsőde ei. csökkentés feloldásából adódó tartalék” 1.150 eFt, valamint az 5. sz. melléklet 6.f. pontjának „napelemes pályázatok” önrésze 2.684 eFt terhére biztosítja.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2012. 04.30.

Tarjáni István  
polgármester

dr. Kovács András  
jegyző

a kiadmány hitelül:

Bognárné Kalicov Mária  
jegyzőkönyvvezető

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Biatorbágy, Iharosi csapadékvíz-elvezetés I. ütem építési munkái

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez

**Összegezés az ajánlatok elbírálásáról**

1. Az ajánlatkérő neve és címe:  
**Biatorbágy Város Önkormányzat** (2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a.)
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  
Tárgya: **„Biatorbágy Iharosi csapadékvíz-elvezetés I. ütem munkáinak elvégzése”**  
Mennyisége:

|                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------|
| Bevágás készítése deponálással, szállítással                                                                                                                                                                                    | 2570 | m <sup>3</sup> | + 20 % |
| Töltés készítése tömörítéssel és felületképzéssel együtt                                                                                                                                                                        | 1500 | m <sup>3</sup> | + 20 % |
| Tereprendezés                                                                                                                                                                                                                   | 3270 | m <sup>2</sup> | + 20 % |
| Stabilizált út készítése, helyreállítás                                                                                                                                                                                         | 495  | m <sup>2</sup> | + 20 % |
| Stabilizált padka készítése, helyreállítás                                                                                                                                                                                      | 346  | m <sup>2</sup> | + 20 % |
| Kiemelt és süllyesztett szegélyek készítése                                                                                                                                                                                     | 558  | m              | + 20 % |
| Aszfalt kapubejáró burkolat kialakítás az árok lefedés vonalában                                                                                                                                                                | 342  | m <sup>2</sup> | + 20 % |
| Stabilizált murva burkolatú kapubejáró kialakítás az árok lefedés vonalában                                                                                                                                                     | 74   | m <sup>2</sup> | + 20 % |
| Zöldterület, zöldsáv, zöldpadka                                                                                                                                                                                                 | 3270 | m <sup>2</sup> | + 20 % |
| Gyephezagos terepburkolat                                                                                                                                                                                                       | 20   | m <sup>2</sup> | + 20 % |
| Gabion típusú kőrakat készítése rézsűvédelem biztosítására                                                                                                                                                                      | 172  | m <sup>3</sup> | + 20 % |
| Munkaárok és munkagödör készítése a zárt csatorna és az árok nyomvonalán földmunkával és zártosítással együtt                                                                                                                   | 2560 | m <sup>3</sup> | + 20 % |
| Munkaárok építés alatti víztelenítése nyíltvíztartással, zsomp készítésével, szivattyúzással                                                                                                                                    | 567  | fm             | + 20 % |
| „TB 60/100/80” jelű árok kiépítése előregyártott bordás mederburkoló elemekből, 5 t tengelyterhelésre (Beton Melior típusú, vagy ezzel egyenértékű)                                                                             | 147  | m              | + 10 % |
| „TB 60/100/80” jelű árok kiépítése előregyártott bordás mederburkoló elemekből, 10 t tengelyterhelésre (Beton Melior típusú, vagy ezzel egyenértékű)                                                                            | 86   | m              | + 10 % |
| „TB 60/126/80” jelű árok kiépítése előregyártott bordás mederburkoló elemekből, 5 t tengelyterhelésre (Beton Melior típusú, vagy ezzel egyenértékű)                                                                             | 46   | m              | + 10 % |
| „TB 60/126/80” jelű árok kiépítése előregyártott bordás mederburkoló elemekből, 10 t tengelyterhelésre (Beton Melior típusú, vagy ezzel egyenértékű)                                                                            | 28   | m              | + 10 % |
| „TBF 60/100/80” Fedlap 10 tonna tengelyterhelésre 200 cm hosszú (Beton Melior típusú, vagy ezzel egyenértékű)                                                                                                                   | 86   | m              | + 10 % |
| „TBF 60/126/80” Fedlap 10 tonna tengelyterhelésre 200 cm hosszú /egyedi gyártmány/ (Beton Melior típusú, vagy ezzel egyenértékű)                                                                                                | 28   | m              | + 10 % |
| NA 400 KG PVC csatorna készítése kötésekkkel, földmunkával, dúcolással, tömörítéssel együtt                                                                                                                                     | 19   | m              | + 10 % |
| DN OD 1200 SN8 RAUVIA Special nagytérű csatorna készítése kötésekkkel, földmunkával, dúcolással, tömörítéssel együtt (Rehau típusú, vagy ezzel egyenértékű)                                                                     | 237  | m              | + 10 % |
| "TA-L"/ NA200 cm Előregyártott tisztító akna készítése változó mélységű méretben, vb. aknafedlappal, 60 cm öv. fedlappal, aknahágcsóval, földmunkával, dúcolással és tömörítéssel együtt (Leier típusú, vagy ezzel egyenértékű) | 1    | db             | + 10 % |

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Biatorbágy, Iharosi csapadék víz-elvezetés I. ütem építési munkái

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|
| "TV-L"/ NA200 cm Előregyártott tisztító-víznyelő akna készítése változó mélységű méretben, vb. aknafedlappal, 60 cm öv. víznyelőráccsal, aknahágcsóval, földmunkával, dúcolással és tömörítéssel együtt<br>(Leier típusú, vagy ezzel egyenértékű)                                                       | 5   | db             | + 10 % |
| "HF1" Előregyártott hordalékfogó műtárgy kiépítése földmunkával, dúcolással együtt, aknahágcsó elhelyezéssel, vasbeton fedlappal (D400 teherbírású), öntöttvas aknafedlappal (D400 teherbírású) (zárható-nyitható), kerettel együtt<br>(HY-R103 ST-77 / HYDROINNVEST-ECO típus, vagy ezzel egyenértékű) | 1   | db             | + 10 % |
| "TH" Előregyártott vízépítési műtárgy kiépítése földmunkával, dúcolással együtt, aknahágcsó elhelyezéssel, vasbeton fedlappal (D400 teherbírású), öntöttvas aknafedlappal (D400 teherbírású) (zárható-nyitható), kerettel együtt<br>(HY-R101 PSO-2 / HYDROINNVEST-ECO típus, vagy ezzel egyenértékű)    | 4   | db             | + 10 % |
| TVB jelű Víznyelőakna kiépítése 50×50 cm monolit C16-16/KK betonból, földmunkával, dúcolással együtt, 48×48 cm öv. víznyelőrács fedlappal                                                                                                                                                               | 7   | db             | + 10 % |
| "EDEF" Előregyártott doboz előfej kiépítése patak bevezetésénél<br>"SW" Előfej előregyártott NA1200 típusú, rézsúhajlás 1:2,5 Monolit beton alapozással együtt<br>(SW StrongRocla típus, vagy ezzel egyenértékű)                                                                                        | 1   | db             | + 10 % |
| Rézsübiztosítás és köszorás készítése patakmeder bevezetésnél és ideiglenes csatlakozásoknál vízépítési termésköből (RENO matrac)                                                                                                                                                                       | 220 | m <sup>2</sup> | + 20 % |
| Patakmeder kotrása, rézsűképzés, mederrendezés                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 | fm             | + 20 % |

3. A választott eljárás fajtája:  
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdés a) pontjában foglaltak figyelembe vételével és a (8) pontjában foglaltaknak megfelelően nemzeti eljárásrendben hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás.
4. \* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:  
Az építési beruházás becsült értéke nettó 61.966.535,- Ft. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdés a) pontjában foglaltak figyelembe vételével és a (8) pontjában foglaltaknak figyelembe vételével három vállalkozás részére egyidejűleg került megküldésre az ajánlattételi felhívás.
5. \* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: ---
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének / megküldésének napja:  
Az Ajánlattételi felhívás 2012. 01. 31.-én került megküldésre három ajánlattevő részére.
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen.  
b)\* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Biatorbágy, Iharosi csapadékvíz-elvezetés I. ütem építési munkái

anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: ---

c)\* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: ---

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 2 ajánlat

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

Az Ajánlattételi felhívás és ajánlatkérési dokumentáció figyelembe vételével a benyújtott kettő (2) ajánlat megfelelt a formai, tartalmi, érvényességi és alkalmassági szempontoknak.

Fentiek figyelembevételével az eljárás további szakaszában, a Kbt. 71. § (2) bekezdésének a) pontja (a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás) alapján a következő ajánlatok kerültek figyelembe vételre:

| Ajánlattevők neve és címe                                                                                                                      | Nettó ajánlati ár<br>/5% tartalékkerettel/: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>PRÍM 41 Kft.</b><br>2051 Biatorbágy, Rákóczi u. 41.<br><b>Csőregiszter Kft.</b><br>1106 Budapest, Jászberényi út 82.<br>(Közös ajánlattevő) | 69.952.965,- Ft                             |
| <b>VIAVOX Építőipari Kereskedelmi Kft.</b><br>1086 Budapest, Dobozi u. 25.                                                                     | 94.112.120,- Ft                             |

Az elbírálás menete:

Az ajánlatkérő a ki nem zárt ajánlattevők által benyújtott, érvényes ajánlatokat az ajánlati felhívásban rögzítetteknek megfelelően – jelen eljárásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja alapján – [Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pont] bírálta el.

b)\*\* Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

| Az elbírálás<br>részszempontjai<br>(adott esetben<br>alszempontjai is)                 | A részszempontok<br>súlyszámai<br>(adott esetben az<br>alszempontok<br>súlyszámai is) | Az ajánlattevő neve:   |                                                      | Az ajánlattevő neve:   |                                                      | Az ajánlattevő neve:   |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                        |                                                                                       | Értékelési<br>pontszám | Értékelési<br>pontszám<br>és<br>súlyszám<br>szorzata | Értékelési<br>pontszám | Értékelési<br>pontszám<br>és<br>súlyszám<br>szorzata | Értékelési<br>pontszám | Értékelési<br>pontszám<br>és<br>súlyszám<br>szorzata |
| -                                                                                      | -                                                                                     | -                      | -                                                    | -                      | -                                                    | -                      | -                                                    |
| A súlyszámmal<br>szorzott<br>értékelési<br>pontszámok<br>összegei<br>ajánlattevőnként: | -                                                                                     | -                      | -                                                    | -                      | -                                                    | -                      | -                                                    |
| Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szóveges értékelése: ---               |                                                                                       |                        |                                                      |                        |                                                      |                        |                                                      |

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Biatorbágy, Iharosi csapadékvíz-elvezetés I. ütem építési munkái

- c)\*\* Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: ---
- d)\*\* Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: ---
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: ---
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  
**PRÍM 41 Kft.** (2051 Biatorbágy, Rákóczi u. 41)  
**Csőregiszter Kft.** (1106 Budapest, Jászberényi út 82.)  
(Közös ajánlattevő)  
Az Ellenszolgáltatás összege: 69.952.965,- Ft (nettó / 5 % tartalékkerettel)  
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó végső ajánlatot adta.
- b)\* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  
Ajánlatkérő nem hirdet második ajánlattevőt.
12. \* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:  
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: Felelős műszaki vezetői tevékenység  
b) \* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ---
13. \* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:  
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: ----  
b) \* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ---
14. \* Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:  
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: ---  
b) \* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ---
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2012. 03. 30.  
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2012. 04. 09.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2012. 03. 20.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2012. 03. 29.
18. \* Az összegezés módosításának indoka: ---
19. \* Az összegezés módosításának időpontja: ---

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Biatorbágy, Iharosi csapadékvíz-elvezetés I. ütem építési munkái

---

20. \* A módosított összegezés megküldésének időpontja: ---
21. \* Az összegezés javításának indoka: ---
22. \* Az összegezés javításának időpontja: ---
23. \* A javított összegezés megküldésének időpontja: ---
24. \* Egyéb információk: ---

A \*-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

A \*\*-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.

Összeállította:

Lukács Miklós  
ügyvezető igazgató  
MIKROLINE KFT.

Ellenjegyző:

Tarjáni István  
polgármester  
Biatorbágy Város Önkormányzat