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MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK  

„Önkormányzati belterületi utak karbantartása” 

Műszaki és egyéb követelmények útépítés, útjavítás során: 
 
1. Víznyelő rácsok cseréje (db): 

- Geodéziai munkák, kitűzés 
- Anyagbeszerzés, szállítás 
- Beépítés, elhelyezés, szintbehelyezés, környezet helyreállítása 
- Bontott anyag elszállítása 
- A tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 

 
2. Víznyelő rácsok szintbehelyezése (db): 

- Geodéziai munkák, kitűzés 
- Elhelyezés, szintbehelyezés, környezet helyreállítása 
- A tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 

 
3. Aknafedlapok cseréje (db): 

- Geodéziai munkák, kitűzés 
- Anyagbeszerzés, szállítás 
- Beépítés, elhelyezés, szintbehelyezés, környezet helyreállítása 
- Bontott anyag elszállítása 
- A tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 

 
4. Aknafedlapok szintbehelyezése (db): 

- Geodéziai munkák, kitűzés 
- Elhelyezés, szintbehelyezés, környezet helyreállítása 
- A tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 

 
5. Közmű szerelvény cseréje (db): 

- Geodéziai munkák, kitűzés 
- Anyagbeszerzés, szállítás 
- Beépítés, elhelyezés, szintbehelyezés, környezet helyreállítása 
- Bontott anyag elszállítása 
- A tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 

 
6. Közmű szerelvény szintbehelyezése (db): 

- Geodéziai munkák, kitűzés 
- Elhelyezés, szintbehelyezés, környezet helyreállítása 
- A tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 

 
7. Egyedi (szabványtól eltérő) aknafedlapok cseréje (db): 

- Geodéziai munkák, kitűzés 
- Anyagbeszerzés, szállítás 
- Beépítés, elhelyezés, szintbehelyezés, környezet helyreállítása 
- Bontott anyag elszállítása 
- A tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 

 
 
8. Egyedi (szabványtól eltérő) aknafedlapok szintbehelyezése (db): 
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- Geodéziai munkák, kitűzés 
- Elhelyezés, szintbehelyezés, környezet helyreállítása 
- A tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 

 
9. Földfejtés I-IV. osztályú talajban kézi erővel (m3): 

- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- Földkitermelés; helyszíni elhelyezés valamennyi járulékos költségével együtt; 
- A tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 

 
10. Földfejtés, bevágás készítés gépi erővel (m3): 

- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- Földkitermelés; helyszíni elhelyezés valamennyi járulékos költségével együtt; 
- A tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 

 
11. Fejtett föld rakodása, elszállítása lerakóhelyi díjjal (m3): 

- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- Kitermelt föld rakodása szállító járműre; lerakó helyre szállítás, elhelyezés 

valamennyi járulékos költségével együtt; 
- A tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 

 
12. Föld visszatöltés, földfeltöltés tömörítéssel (m3): 

- Geodéziai munkák, kitűzések 
- Anyagbeszerzés, vagy beszállítás depóniából 
- Helyszínre szállítás, deponálás, anyagárral kalkulálva. 
- Beépítés, felületkialakítás 
- Tömörítés előírt tömörségi fokra 
- Felületképzés, környezetrendezés 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

13. Vízszintes felületek rendezése, tereprendezés jellegű földmunkák (m2): 

- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- Felület kialakítása megfelelő oldaleséssel, a vízelvezetés biztosításával; 
- Lenyesett föld elterítés, helyszíni deponálása; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

14. Útalap, földmű tükör készítése, tömörítése gépi munkával (m2): 
- Geodéziai munkák, kitűzés 
- Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakása, helyszínre szállítása, deponálása 
- Gépi-kézi elterítés 
- Tömörítés előírt teherbírási értékre 
- Felületképzés 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

15. Útalap, földmű tükör készítése gréderrel, gépi tömörítéssel, (m2): 
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- Geodéziai munkák, kitűzés 
- Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakása, helyszínre szállítása, deponálása 
- Gréderes gépi elterítés, felületképzés dőlésszög beállításával 
- Tömörítés előírt teherbírási értékre 
- Felületképzés 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

16. Humuszolás, füvesítés (m2):  
- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- Anyagbeszerzés, vagy beszállítás depóniából, anyagárral kalkulálva. 
- Helyszínre szállítás; deponálás 
- Tömörítés előírt tömörségi fokra humuszterítés előtt 
- Beépítés, felületkialakítás; 
- Fűmagvetés 40 g/m2 
- Útókezelés, locsolás, magpótlás, felülvetés 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

17. Rézsűs felületek rendezése, tereprendezés jellegű földmunkák (m2): 
- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- Felület kialakítása megfelelő oldalesése, a vízelvezetés biztosításával; 
- Lenyesett föld elterítés; 
- Vízelvezető árok rendezése, tisztítása. 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

18, 20. Aszfalt burkolat bontása járdán/közúton (m3): 

- Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése 
- Aszfalt burkolat vágása aszfaltvágóval; 
- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával 
- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése; 
- Bontott anyag aprózása; 
- Bontott anyag mozgatása; 
- Deponálás; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák; 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

19,21. Beton burkolat bontása járdán/közúton (m3): 
- Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése 
- Beton burkolat vágása; 
- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával 

Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése; 
- Bontott anyag aprózása; 
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- Bontott anyag mozgatása; 
- Deponálás; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák; 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

22. Cementes kötőanyagú burkolat alap bontása (m3): 
- Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése 
- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával 
- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése 
- Bontott anyag aprózása; 
- Bontott anyag mozgatása; 
- Deponálás; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák; 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

23. Bitumenes kötőanyagú burkolat alap bontása (m3): 
- Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése 
- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával 
- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése 
- Bontott anyag aprózása; 
- Bontott anyag mozgatása; 
- Deponálás; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák; 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

24. Betonlap, betonkő burkolatú járda bontása (m3): 
- Bontandó terület kitűzése, keresztező közművek kitűzése 
- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával 
- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése 
- Bontott anyag mozgatása; 
- Deponálás; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák; 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

25. Stabilizált út bontása (m3): 
- Bontandó terület kitűzése, keresztező közművek kitűzése 
- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával 
- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése 
- Bontott anyag helyszíni mozgatása; deponálása 
- Deponálás; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák; 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
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26. Kő (kockakő, idomkő) burkolatú út bontása (m3): 
- Bontandó terület kitűzése, keresztező közművek kitűzése 
- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával 
- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése 
- Bontott anyag helyszíni mozgatása; 
- Deponálás; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák; 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 
27. Aszfalt pályaszerkezetű út marása (m3): 

- Kitűzési munkák; 
- Aszfaltmarógép kiszolgálása; 
- Marás egy vagy több rétegben; 
- Mart felület tisztítása; 
- Bontott anyag helyszíni mozgatása; deponálása 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák; 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

 
28. Aszfalt pályaszerkezetű út élvágása (m): 

- Vágandó felület megtisztítása; 
- Vágandó terület kijelölése; 
- Élvágás géppel; 
- Kitermelt törmelék deponálása, rakodása szállítójárműre, lerakóhelyre szállítás, 

elhelyezés valamennyi járulékos költségével együtt; 
- Terület helyreállítás; 
- A tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen  

 
29. Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, valamint aszfaltmakadám bontása: kézi erővel, 

csákányozással (m3): 

- Bontandó terület kitűzése, keresztező közművek kitűzése 
- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával 
- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése 
- Bontott anyag mozgatása; 
- Deponálás; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák; 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 
30 Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, valamint aszfaltmakadám bontása géppel, 

hidraulikus bontófejjel (m3): 

- Bontandó terület kitűzése, keresztező közművek kitűzése 
- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával 
- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése 
- Bontott anyag mozgatása; 
- Deponálás; 
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- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák; 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 
31. Beton pályaszerkezetű út marása (m3): 

- Kitűzési munkák; 
- Marógép kiszolgálása; 
- Mart felület tisztítása; 
- Marás egy vagy több rétegben; 
- Bontott anyag mozgatása; 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, mart beton 

mennyiségileg dokumentált átadása; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák; 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

32. Betonszegély bontása (m): 
- Szegély bontása; 
- Bontott anyag tisztítása, válogatása 
- Bontott anyag helyszíni mozgatása; deponálása. A vissza nem építhető anyagok 

elszállítása. 
- Terület helyreállítás; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

33. Aszfaltszegély bontása (m): 
- Szegély bontása; 
- Bontott anyag helyszíni mozgatása; deponálása 
- Terület helyreállítás; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

34. Kiszoruló törmelék rakodása, elszállítása lerakóhelyi díjjal (m3): 
- A 18-38 tétel részét képező geodéziai munkák, kitűzések 
- 18-38 tétel bontott anyagainak deponálása, rakodása szállító járműre; lerakó 

helyre szállítás, elhelyezés valamennyi járulékos költségével együtt; 
- A tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 

 
35. Közúti űrszelvény gallyazása (fm): 

- Mérnök által egyeztetett fák/növényzet kijelölése; 
- Gallyazás közművezetékek védelme mellett; 
- Levágott növényzet kötegelése; 
- Elszállítás lerakóba; 
- Terület rendezése; 
- A tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
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36,37 Favágás D 20 cm átmérőig/D20 cm átmérő felett gyökérrel együtt, elszállítással 
- Mérnök által egyeztetett fák/növényzet kijelölése; 
- Gallyazás, ágcsonkolás; 
- Fakivágás  
- Munkák végzése közművezetékek védelme, szakfelügyelete mellett, szükség 

esetén kosaras jármű vagy alpin technika alkalmazással 
- Levágott növényzet kötegelése; 
- Elszállítás lerakóba; 
- Terület rendezése; 
- A tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 

 
38. Padka készítése zúzottkő anyagból, M22 (m2):  

- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- Tükörkészítés, tömörítés; 
- Anyagbeszerzés; 
- Helyszínre szállítás; deponálás 
- Beépítés; 
- Tömörítés előírt tömörségi fokra, és teherbírási értékre; 
- Felületkialakítás; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

39. Padka készítése mart aszfaltból (m2):  
- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- Tükörkészítés, tömörítés; 
- Anyagbeszerzés; 
- Helyszínre szállítás; deponálás 
- Beépítés; 
- Tömörítés előírt tömörségi fokra, és teherbírási értékre; 
- Felületkialakítás; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 
40. Padka humuszolása, füvesítése (m2):  

- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- Anyagbeszerzés, vagy beszállítás depóniából, anyagárral kalkulálva. 
- Helyszínre szállítás; deponálás 
- Tömörítés előírt tömörségi fokra humuszterítés előtt 
- 10 cm humuszréteg beépítés, felületkialakítás; füvesítés 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 
 

 
41. Meglévő padka nyesése, feltöltése (M22) rendezése (m2):  
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- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- Nyesés, felesleges anyag elszállítása, 
- Hiányosságok kijavítása, feltöltése (M22) 
- Tömörítés előírt tömörségi fokra, 
- Pályatartozékok állagmegóvása 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 
42. Meglévő padka elbontása (m2):  

- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- Meglévő padka elbontása, fölösleges anyag elszállítása lerakóhelyre, minden 

költségével együtt  
- Tükörkészítés, tömörítés előírt tömörségi fokra 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 
43. Padka feltöltése töltésanyagból (m3):  

- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- Földanyag kitermelése, helyszínre szállítás, anyagárral kalkulálva. 
- Beépítés; 
- Tömörítés; 
- Felületkialakítás; 
- Ideiglenes vízelvezetéssel,  
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

44. Homokos kavics fagyvédő réteg építése (m3):  
- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- Beépítendő fagyvédő anyag beszerzése, járműre rakás; 
- fagyvédő anyag helyszínre szállítása; deponálása 
- Elterítés; 
- Tömörítés előírt teherbírási értékre; 
- Felületképzés; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

45. Zúzottkő alap (0/56, 0/22 murva) (m3):  

- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás; 
- Zúzottkő helyszínre szállítása; deponálása 
- Elterítés; 
- Tömörítés előírt teherbírási értékre; 
- Felületképzés; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
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- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 
megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

46.  FZKA Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap (m3):  
- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás; 
- FZKA zúzottkő helyszínre szállítása; deponálása 
- Elterítés; 
- Tömörítés előírt teherbírási értékre; 
- Felületképzés; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

 
47. Mechanikai stabilizáció beépítése (M22) (m3):  

- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás, helyszínre szállítás; deponálása 
- Elterítés; 
- Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre; 
- Felületképzés; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

48. Tört beton anyagú stabilizáció beépítése (m3):  
- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- Beépítendő minősített anyag beszerzése, járműre rakás, helyszínre szállítás; 

deponálása 
- Elterítés; 
- Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre; 
- Felületképzés; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

49. OK 20/40 kulékavics réteg készítés (m3):  

- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- Beépítendő minősített anyag beszerzése, járműre rakás, helyszínre szállítás; 

deponálása 
- Elterítés; tömörítés; felületképzés; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

50. Geotextília terítése (m2):  
- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- Anyagbeszerzés,  
- Helyszínre szállítás; deponálás 
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- Beépítés gyártói előírás szerint, előzetes felületkialakítás; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

51. Georács terítése (m2):  
- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- Anyagbeszerzés,  
- Helyszínre szállítás; deponálás 
- Beépítés gyártói előírás szerint, előzetes felületkialakítás; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

52. Kátyúzás zúzottkő anyaggal (5-25 cm mélységig négyzetméteráron): 
- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- Anyagbeszerzés,  
- Helyszínre szállítás; deponálás 
- A javítandó felület kitakarítása, tisztítása; 
- Kátyú körbevágása, burkolatbontás; 
- Kiszoruló törmelék mozgatása, elszállítása; 
- Zúzottkő anyag bedolgozása 
- Hengerelés; csatlakozások összedolgozása; 
- A szerkezeti réteg védelme 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

53. Hidraulikus kötőanyagú stabilizáció készítése (Hkt-4, helyszíni remix) (m3):  
- Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás 
- Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása, 
- A helyszín specifikációinak megfelelő CKh vagy CTh eljárás alkalmazása. 
- Terítés, bedolgozás; fogadófelület kezelése 
- Tömörítés, felület kialakítása; 
- Hossz és kereszthézagok kialakítása; 
- Utókezelés; 
- feszültség-mentesítésével teljesen készen. 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

54. Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4) (m3):  
- Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás 
- Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása; 
- Terítés, bedolgozás; fogadófelület kezelése 
- Hossz és kereszthézagok kialakítása; 
- Tömörítés, felület kialakítása; 
- Utókezelés; 
- feszültség-mentesítésével teljesen készen. 
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- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

55,56,57. Beton burkolatalapok készítése (m3):  

- Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás 
- Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása; fogadófelület kezelése 
- Terítés bedolgozás; 
- Tömörítés, felület kialakítása; 
- Hossz és kereszthézagok kialakítása; 
- Utókezelés; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

 
58,59. CP 3/2 , CP4/2,7 Betonburkolat készítése (m3):  

- Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás 
- Betonkeverék előállítása v. beszerzése, helyszínre szállítása, fogadófelület 

kezelése 
- A betonkeverék beépítése a tervszerinti vastagságban; 
- A beépített betonburkolaton az előírt érdesség előállítása; 
- Párazáró anyag felhordása; 
- Szoros munkahézag kialakítása; 
- Hossz és kereszthézagok kialakítása, vasalása; 
- Hézagok tisztítása. A hézagfalak kellősítése, hézagzsinór elhelyezése, hézag 

kiöntése; 
- A hézagképzés során megsérült párazáró bevonat helyreállítása; 
- Valamennyi szükséges keveréktervezési, technológia beállítási, próbaszakasz 

építési minőségellenőrzési munka elkészítésével, teljesen készen. 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

60-71. Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek (m3): 

- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- A fogadó felület letakarítása; 
- Bitumenemulziós permetezés; 
- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása; 
- Gépi/kézi beépítés, 
- Gépi tömörítés, hengerlés; 
- Munkahézagok összedolgozása; 
- Szélvágás; 
- Bitumenkenés; 
- A felső szélek vízzáróvá tétele (szalagozás, kiöntés) 
- A szerkezeti réteg védelme 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
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- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 
megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

72. Kátyúzás aszfalt anyaggal (m2): 
- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- A javítandó felület letakarítása; 
- Kátyú körbevágása, burkolatbontás; 
- Kiszoruló törmelék mozgatása, elszállítása lerakóhelyre; 
- AC11 aszfalt bedolgozása átl. 6 cm vtg.-ban 
- Hengerelés; tömörítés 
- Munkahézagok összedolgozása, bitumenes kiöntése vagy szalagozása; 
- A szerkezeti réteg védelme 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

73. Kátyúzás beton anyaggal (m2): 
- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- A javítandó felület letakarítása; 
- Kátyú körbevágása, burkolatbontás; 
- Kiszoruló törmelék mozgatása, elszállítása lerakóhelyre; 
- min. C20/25 minőségű beton bedolgozása 
- Hengerelés; 
- Munkahézagok összedolgozása, bitumenes kiöntése, szalagozása; 
- A szerkezeti réteg védelme 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 
 

74. Hidegaszfalt (finnaszfalt) burkolat készítése 4 cm vtg (m2): 
- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- A fogadó felület letakarítása; 
- Bitumenemulziós permetezés; 
- Keverék gyártása, helyszínre szállítása, vagy marás és visszaépítés; 
- Aszfaltfinisher, vagy géplánc kiszolgálás; 
- Beépítés; 
- Munkahézagok összedolgozása; bitumenes kiöntése, szalagozása 
- Szélvágás, bitumenkenés, kellősítéssel vízzáróvá tétel; 
- A szerkezeti réteg védelme 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

75. Kátyúzás mart aszfalt anyaggal (m2): 

- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- A javítandó felület letakarítása; 
- Kátyú körbevágása, burkolatbontás; 
- Kiszoruló törmelék mozgatása, elszállítása lerakóhelyre; 
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- 1 rtg emulziószórás, 
- Mart aszfalt kézi bedolgozása, anyagárral kalkulálva. 
- Gépi tömörítés; 
- Munkahézagok összedolgozása, bitumenes kiöntése, szalagozása; 
- A szerkezeti réteg védelme 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

76. Mart aszfalt burkolat készítése (m2): 
 

- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- A fogadó felület letakarítása; 
- Bitumenemulziós permetezés; 
- Anyagbeszerzéssel és helyszínre szállítással; 
- Aszfaltfiniser, vagy géplánc kiszolgálás; 
- Beépítés; 
- Munkahézagok összedolgozása; 
- Szélvágás, bitumenkenés, kellősítéssel vízzáróvá tétel; 
- A szerkezeti réteg védelme 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 
77-78.  Emulziós felületkezelés 1 liter/m2/- 2 liter/m2 (m2): 

- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- A fogadó felület letakarítása, előkészítése; 
- Bitumenemulziós permetezés; 
- Szélvágás, bitumenkenés, kellősítéssel vízzáróvá tétel; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 
79,80.  FB Emulziós felületi bevonat készítése (m2): 

- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- A fogadó felület letakarítása, előkészítése; 
- Bitumenemulziós permetezés és zúzalékszórás, tömörítés a technológiai tervnek 

megfelelő anyaggal, rétegekben, sorrendben stb.; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 
81. Aszfaltrács terítése (m2):  

- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- Anyagbeszerzés,  
- Helyszínre szállítás; deponálás 
- Előzetes felületkialakítás, tisztítás 
- 1 rtg. emulziószórás 1kg/m2 mennyiségben 
- Beépítés, terítés (gyártói előírás szerint); 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
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- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 
megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

82. Rugalmas bitumenes hézagkitöltés (fm): 
- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- A fogadó felület letakarítása, előkészítése; 
- Hézagvágás, bitumenkiöntés, kellősítéssel, vízzáróság biztosításával; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

83. Rugalmas bitumenes hézagzáró szalag elhelyezése (fm): 
- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- A fogadó felület letakarítása, előkészítése; 
- Hézagzáró szalag elhelyezés vízszintes/függőleges felületre, vízzáróság 

biztosításával; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 
84-87. Térkő/kőburkolat építése (m2): 

- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások; 
- Ágyazat készítése és tömörítése a már kész teherhordó alaprétegen 
- Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása; 
- Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása 
- Elhelyezési hézagok kitöltése; 
- Felület seprése, tömörítése; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

88. Különleges burkolat építése vakok és gyengénlátók részére (m2): 
- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások; 
- Ágyazat készítése és tömörítése a már kész teherhordó alaprétegen 
- Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása; 
- Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása 
- Elhelyezési hézagok kitöltése; 
- Felület seprése, tömörítése; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

89-92. Szegélyek építése (m): 

- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások; 
- Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés; 
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- Felesleges föld elterítése, elszállítása;  
- Zsaluzás, és zsaluzat elbontása; 
- Ágyazóréteg építése; 
- Betonozás, tömörítés; 
- Utókezelés; 
- Szegélyelemek elhelyezése; 
- Hézagképzés, fugázás, utókezelés; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

93. Monolit (süllyesztett-, K-, kiemelt-) szegély építése (m): 
- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások; 
- Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés; 
- Felesleges föld elterítése, elszállítása;  
- Ágyazóréteg építése; 
- min. C30/37 min. betonanyag gépi betonozása, mozgózsalus felületképzés, 

tömörítés; 
- Utókezelés; 
- Hézagképzés; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

94. Zsalukő támfal (fm): 
- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások; 
- Támfal alapárokásás, altalaj tömörítés; 
- Felesleges föld elterítése, elszállítása;  
- Zsaluzás, és zsaluzat elbontása; 
- Alap betonozása, tömörítés; 
- Betonozás, tömörítés; 
- Utókezelés; 
- Zsalukőelemek elhelyezése vasalással; betonozással 
- Hézagképzés, fugázás, utókezelés; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 
megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 

 
95. Használt vasbeton alj burkolat készítése (m2): 

- Használt vasbeton aljak beszerzése, helyszínre szállítása fel- és lerakással; 
- Aljak kiosztása a már kész alaprétegen gépi erővel, beállítása kézi erővel; 
- A munkahézagok elkészítése, feltöltése; 
- Elemek besöpörése homokkal, bevibrálása lapvibrátorral; 
- A technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni 

mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költség;, 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák; 
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- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 
megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

96. Hegesztett csőkorlát 40/3mm átmérőjű, kétsoros, tűzi horganyzott kivitel (fm): 

- Geodéziai munkák, kitűzés 
- Anyagbeszerzés, szállítás 
- Csőkorlát hegesztése, felületkezelése 
- Beépítés, elhelyezés, szintbehelyezés, környezet helyreállítása 
- A tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 

 
97-100. Burkolati jelek készítése géppel/kézzel-oldószeres/tartós festékkel (m2): 

- Anyagbeszerzés; 
- Burkolat tisztítása; 
- Kitűzés, jelölés; 
- Jelfestés fényvisszaverő kivitelben; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

101.  Kresz tábla kihelyezés oszlop nélkül (db): 
- Kresz tábla rögzítése oszlopra, 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

102. Kresz tábla kihelyezés oszloppal (db): 
- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások; 
- Alapárok ásás, altalaj tömörítés; 
- Felesleges föld elterítése, elszállítása;  
- Előregyártott oszlopalap elhelyezése, föld visszatöltés, tömörítés vagy 
- Monolit oszlopalap betonozása;utókezelése; 
- Oszlopelhelyezés 
- Kres tábla rögzítése oszlopra, 
- Tereprendezés, 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 
megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 

 
103. Egyedi méretű kresz tábla kihelyezés oszloppal (m2): 

- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások; 
- Alapárok ásás, altalaj tömörítés; 
- Felesleges föld elterítése, elszállítása;  
- Előregyártott oszlopalap elhelyezése, föld visszatöltés, tömörítés vagy 
- Monolit oszlopalap betonozása;utókezelése; 
- Oszlopelhelyezés 
- Egyedi méretű kresz tábla rögzítése oszlopra, 
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- Tereprendezés, 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 
megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 

 
104. Kresz tábla bontása oszloppal (db): 

- Kresztábla rögzítése bontása, 
- Oszlopbontás, 
- Oszlopalap eltávolítása,  
- földfeltöltés, tereprendezés, 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 
megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 

 
105. Poller kihelyezés (db): 

- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások; 
- Alapárok ásás, altalaj tömörítés; 
- Felesleges föld elterítése, elszállítása;  
- Monolit betonalap betonozása min. C20 betonból;utókezeléssel; 
- Poller elhelyezés, rögzítés 
- Tereprendezés, 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 
megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 

 
106. Hajlított csőkorlát kihelyezés 40/3mm átmérőjű, kétsoros, tűzihorganyzott kivitel (fm):  

- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- Anyagok beszerzése, telepre, illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások; 
- Alapárok ásás, altalaj tömörítés; 
- Felesleges föld elterítése, elszállítása;  
- Monolit betonalap betonozása min. C20 betonból, utókezeléssel; 
- Csőkorlát elhelyezés, rögzítés 
- Tereprendezés, 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 
megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 

 
107. Acél szalagkorlát elhelyezés (fm): 

- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- beépítés anyagaik beszerzése, helyszínre szállítása, anyagmozgatások; 
- Tartóoszlopok leverése gépi erővel; 
- Acél szalagkorlát elemek elhelyezése, rögzítése, végelemekkel 
- Tereprendezés, 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 
megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
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108. Acél szalagkorlát bontása (fm): 
 

- Szalagkorlát és rögzítésének bontása, 
- Oszlopbontás, 
- Oszlopalap eltávolítása,  
- földfeltöltés, tereprendezés, 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 
megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 

 
109. Utcabútor kihelyezés, különböző kialakítás és méretek (négyzetméterben megadva): 

- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- Utcabútor Megrendelőtől történő átvétele  
- beépítés anyagaik beszerzése, helyszínre szállítása, anyagmozgatások; 
- Alapárok ásás, altalaj tömörítés; 
- Felesleges föld elterítése, elszállítása;  
- Monolit betonalap betonozása min. C20 betonból; utókezeléssel; 
- Utcabútor elhelyezés, rögzítés 
- Tereprendezés, 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 
megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 

 
110. Faültetés (db): 

- Facsemete beszerzése: 16/18 cm törzsátmérőjű kétszer iskolázott Megrendelő által 
meghatározott fatípusból 

- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- Fa helyszínre szállítása, anyagmozgatások; 
- Alapárok ásás, előkészítés; 
- Faültetés, locsolás, utógondozás 
- Tereprendezés, 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 
megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 

 
111. Víznyelő akna bontása (fm): 

- Burkolat tisztítása; 
- Kitűzés, jelölés; 
- Meglévő akna feltárása, bontása, közműbekötések védelme mellett; 
- Bontott anyag mozgatása, deponálása, járműre rakása, elszállítás lerakóhelyre 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
-  

112. Víznyelő akna elhelyezése (db): 

- Geodéziai munkák, kitűzés 
- Anyagbeszerzés, szállítás 
- Beépítése, elhelyezése 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével 
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- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

113. Árok kialakításának földmunkája (m3): 

- Geodéziai munkák, kitűzés 
- Az árok szelvényének földkiemelése, hossz- szelvény, minta-keresztszelvény 

szerint 
- Árokfenék és oldalfelületek kialakítása, tömörítése 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

114. Árokrendezés, profilozás (m2): 

- Geodéziai munkák, kitűzés 
- Az árokfenék és oldalfelületek kialakítása 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

115. Földárok humuszolása, füvesítése (m2): 

- Geodéziai munkák, kitűzés 
- Belső anyagmozgatások 
- Árokfenék és/vagy oldalfelületek humuszolása, füvesítése 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 
116-117. Árokburkolás előregyártott beton mederlap/gyephézagos elemekkel (m2): 

- Geodéziai munkák, kitűzés 
- Anyagbeszerzés, szállítás 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése 
- Burkolat építése előregyártott lapokból, elemekből ágyazatra fektetve 
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással beton bedolgozással 

utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése 
- Hézagkiöntések 
- kőszórás szükség szerint 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
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118. Árokburkolás terméskővel (m2): 

- Geodéziai munkák, kitűzés 
- Anyagbeszerzés, szállítás 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése 
- Burkolat építése terméskővel, ágyazatra fektetve 
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással beton bedolgozással 

utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése 
- Hézagkiöntések 
- kőszórás szükség szerint 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 
119 Folyóka, vápa, surrantó építése (m): 

- Geodéziai munkák, kitűzés 
- Anyagbeszerzés, szállítás 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése 
- Burkolat építése monolit betonból utókezelve, vagy előregyártott lapokból, 

elemekből ágyazatra fektetve 
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással beton bedolgozással 

utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése 
- Hézagkiöntések 
- kőszórás szükség szerint 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

 
120 Womázás (ó): 

- Geodéziai munkák, kitűzés 
- Közműszerelvények, bekötések helymeghatározása 
- Tisztító gépsor kiállása 
- Vezetéktisztítás, iszapelszállítás 
- Területrendezés, takarítás 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

 
121 Vasbeton műtárgy bontása (m3): 

- Beton bontása, bontott anyag kitermelése; 
- Betonacél megerősítés vágása, bontása, deponálása, járműre rakása 
- Bontott anyag aprózása; 
- Bontott anyag mozgatása; 
- Deponálás; 
- Járműre rakás; 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével; 
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- Területrendezés 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák; 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

122 Hegesztett rács készítése laposacél/hengerelt betonacél, tűzihorganyzott kivitelben 
egyedi méretben, 12,5 t tengelyterheléshez méretezve (m2): 

- Anyagbeszerzés, szállítás helyszínre; 
- Helyszíni méretre hegesztés, összeállítás 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

123 Víznyelőrács beszerelése keretbe, hegesztéssel (fm): 
- Anyagbeszerzés, szállítás helyszínre; 
- Helyszíni méretre hegesztés, összeállítás 
- Kész termék beszerelése 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

124 Vasbeton műtárgy készítése, tömör kivitelben (m3): 

- Geodéziai munkák, kitűzés 
- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő 

anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése 
- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése 
- Előregyártott vb. elem beemelése 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése 
- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, 

vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy 
előregyártott aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése 

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése 

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelése 

- Kőszórás készítése 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

125 Előfej építése, javítása D 200-300 mm (db): 

- Geodéziai munkák, kitűzés 
- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások 
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- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelése 

- Lezáró falak, előfejek javítása, szükség szerint bontással és újraépítéssel 
- Kőszórás készítése 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

126.-127. NM 600/NM800 beton csőáteresz előregyártott elemekből (fm): 

- Geodéziai munkák, kitűzés 
- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból  
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő 

anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése 
- betonelem beemelése 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése 
- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 

elszállítás, deponálás vagy elterítése 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

128.       Műtárgyak iszaptalanítása (m3): 

- Műtárgyak takarítása, iszap kitermelése  kézi erővel 0,9-1,6 m átmérőig, 8 m 
hosszig 

-  kézi anyagmozgatás 
- helyi deponálás 
- terület takarítás, helyreállítás 

 
129 Iszap elszállítása (m3): 

- Kitermelt, deponált iszap mozgatása, járműre rakása, elszállítása lerakóba 
lerakóhelyi díjjal 

- Területrendezés, takarítás 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

 
130-133.  Rácsos folyóka építése, tűzihorganyzott kivitelben egyedi méretben, 12,5 t 

tengelyterheléshez méretezve (m2): 

- Geodéziai munkák, kitűzés 
- Kézi földmunka 
- Ágyazatkészítés tömörítéssel 
- Anyagbeszerzés, szállítás 
- Előregyártott folyókaelemek elhelyezése, illesztése, vagy monolit szerkezet 

készítése zsaluzással, betonkeverék készítéssel, bedolgozással, utókezeléssel, 
vasszereléssel 

- Dilatációs hézag kiöntése elasztikus vagy más anyaggal 
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- Műhelyben elkészített rácsszerkezet elhelyezése szükséges helyszíni hegesztéssel, 
vagy előregyártott elem beépítése 

- Befejező földmunka és területrendezés 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 
134-136. KG-PVC csapadékcsatorna (D200-D300/D400-D500/D600-D800) fektetés (m): 

- Geodéziai munkák, kitűzés 
- Anyagbeszerzés, szállítás 
- Csatornaelemek elhelyezése, illesztése,  
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 
137 D80 egy. csatornaakna építése 2 m mélységig (db) 

- Geodéziai munkák, kitűzés 
- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások  
- Az árok szelvényének földkiemelése terv szerint 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő 

anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása  
- Árokfenék és oldalfelületek kialakítása, tömörítése 
- AFE80, AGY80, ASZ80/60 elemek elhelyezésem csaphornyos, CH illesztéssel, 

szintemelő gyűrűkkel, aknahágcsó beépítéssel, Ø60 kör ÖV fedlap elhelyezéssel, 
- Föld visszatöltés, tereprendezés 
- kimaradt, fölös földanyag lerakóba szállítása 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 
138  D80 egy. csatornaakna magasítása AGY80 beépítéssel 2 m mélység felett (fm) 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások  
- Az árok szelvényének többlet földkiemelése terv szerint 
- AGY80 elemek elhelyezésem csaphornyos, CH illesztéssel, szintemelő gyűrűkkel, 

aknahágcsó beépítéssel 
- Föld visszatöltés, tereprendezés 
- kimaradt, fölös földanyag lerakóba szállítása 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 
139  D100 egy. csatornaakna építése 2 m mélységig (db) 

- Geodéziai munkák, kitűzés 
- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások  
- Az árok szelvényének földkiemelése terv szerint 
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- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő 
anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása  

- Árokfenék és oldalfelületek kialakítása, tömörítése 
- AFE100, AGY100, ASZ100/60 elemek elhelyezésem csaphornyos, CH 

illesztéssel, szintemelő gyűrűkkel, aknahágcsó beépítéssel, Ø60 kör ÖV fedlap 
elhelyezéssel, 

- Föld visszatöltés, tereprendezés 
- kimaradt, fölös földanyag lerakóba szállítása 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 
140  D100 egy. csatornaakna magasítása AGY100 beépítéssel 2 m mélység felett (fm) 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások  
- Az árok szelvényének többlet földkiemelése terv szerint 
- AGY100 elemek elhelyezésem csaphornyos, CH illesztéssel, szintemelő 

gyűrűkkel, aknahágcsó beépítéssel 
- Föld visszatöltés, tereprendezés 
- kimaradt, fölös földanyag lerakóba szállítása 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 
141-142. Öntöttvas/Rácsos öv fedlap elhelyezése D400 terhelésre Ø60 (db): 

- Geodéziai munkák, kitűzés 
- Anyagbeszerzés, szállítás 
- Beépítés, elhelyezés, szintbehelyezés, környezet helyreállítása 
- Bontott anyag elszállítása 
- A tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 

143.Csapadékcsatorna kamerás állapotfelvétel (fm): 

- Geodéziai munkák, kitűzés 
- Közműszerelvények, bekötések helymeghatározása 
- Műszer helyszíni kiállása 
- Vezeték kamerás ellenőrzése, digitális képrögzítéssel 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési és egyéb munkákkal 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 
144 Olajfogó/olajszűrő elhelyezése víznyelőbe (db) 
 

- Geodéziai munkák, kitűzés 
- Anyagbeszerzés (Bárczy féle olajszűrő 9 l/sec vagy ezzel egyenértékű típust) 
- Beépítés, elhelyezés,  
- A tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
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- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 
megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 

 
145 Kulékavics szikkasztótest építése geotextília védelemmel (m3): 

- Geodéziai munkák, kitűzés 
- Anyagbeszerzés, szállítás 
- Az árok szelvényének földkiemelése terv szerint 
- Árokfenék és oldalfelületek kialakítása, tömörítése 
- geotextília terítése 
- OK 20/40 kulékavics feltöltés szükség szerint 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével 
- Földvisszatöltés, tereprendezés 
- kimaradt, fölös földanyag lerakóba szállítása 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel 

megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen 
 
 
A fenti munkáknál az egységárnak tartalmaznia kell az építés idejére: 

• a szükséges ideiglenes forgalomtechnikai és biztonságtechnikai eszköz tervezését, 
engedélyezését, kihelyezését, elbontását, 

• a megvalósulás során szükséges geodéziai beméréseket, megvalósulási terv készítését, 
• a minősítési és megvalósulási dokumentáció elkészítéséhez szükséges mérések, 

vizsgálatok díjait, a dokumentáció összeállítását, előírt példányszámú sokszorosítását,  
• felvonuláshoz szükséges organizációt, az ideiglenes létesítmények telepítését, bontását,  
• építés során szükséges szakfelügyeletek biztosítását, szakfelügyeletek díjait. 

A munkát úgy kell végezni, hogy fél pályán a forgalom biztosított legyen. Kivitelező feladata, 
hogy munkálatokról a lakosságot előzetesen értesítse. A bontásból származó törmelék 
elszállításáról Vállalkozónak nyilvántartást kell vezetnie, és a lerakóhelyi elhelyezésről a 
szállítóleveleket be kell mutatnia Megrendelőnek a felmérési naplóval együtt, mely az Építési 
Napló mellékletét és a Megvalósulási tervdokumentáció részét képezi. 

Megjegyzés:  

A munkavégzés során a Vállalkozónak sem közterület használati-, sem egyéb díjat nem kell 
fizetni Biatorbágy Város Önkormányzatának. 

Amennyiben közterületi fák/bokrok kivágása szükséges, a munkavégzés előtt a kivágás tényét 
jelezni kell Biatorbágy Város Önkormányzat Városgondnokságának. 

Biatorbágy közútjaira történő behajtáshoz szükséges egész évre szóló ingyenes behajtási 
engedélyt a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya állítja ki. 

Az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzését a Műszaki ellenőr végzi, eltakarás előtt írásos 
hozzájárulását kell kérni, naplóbejegyzéssel.  


